



CARTA PROPOSTA

EMPRESA: AFV CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25

À

Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Moraújo/CE

TOMADA DE PREÇO: Nº 3105.01/2019

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 3105.01/2019, pelo Preço global de R\$ 155.434,53 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), de acordo com orçamento em anexo, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO - CE. O prazo de execução e conclusão é de acordo com o cronograma em anexo.

Caso nos seja adjudicado objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para esse fim o Sr. José Rogério Pontes de Sousa, Carteira de Identidade Nº 490673 SSP-CE, e CPF Nº 090966393-91, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. Informamos também que o BDI adotado para execução dos serviços é de acordo com a composição em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Atenciosamente,


José Rogério P. de Souza
Engenheiro Civil Eng. Autônomo
Tecnólogo em Const. Civil Edificações
Crea - CE 6236 D/R.N.º 06142454

P.P


Alane Ferreira Vieira
Sócio Administrador
CPF: 058.986.903-52



Ubajara, 17 de junho de 2019

A.F.V. VIEIRA CONTRUÇÕES-ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25

Rua Abdon Cunha - 75, Centro, Ubajara/CE, CEP: 62.350-000

(88) 99321-8174 - afvconstrucoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORAUJO.		DATA: 18/06/2019	BDI: 20,00%					
LOCAL: MORAUJO - CE	SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA MES DATA REF.: - - 12/2018					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO	PREÇO UNITÁRIO R\$							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	FONTE	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	C3109	ROÇADA MANUAL	107,56	HA	SEINFRA	1.275,38	265,08	155.434,53
1.1							1.530,47	155.434,53
							VALOR ORÇAMENTO:	120.529,61
							VALOR BDI TOTAL:	25.905,92
							VALOR TOTAL:	155.434,53

fu

[Signature]
 José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo
 Tecnologia em Const. Civil - Especificações
 Crea - CE 6236 - D/R. N.º 06142454

[Signature]
Dat.



RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	DATA :	VERSÃO	HORA	BDI :	REF.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.	18/06/2019	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	20,00%	12/2018
LOCAL:	MORAÚJO - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO				
1 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
			155.434,53	100,00	
			129.528,61	100,00	
			25.905,92		
			155.434,53		
VALOR ORÇAMENTO:					
VALOR BDI TOTAL:					
VALOR TOTAL:					

Handwritten signature

José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo
 Técnico em Const. Civil - Edificações
 Crea - CE 6236 - D/R/N.P. 06142454

Handwritten mark

Handwritten signature



Jose Rogério de Souza
 Engenheiro em Edificações
 CREA - CE 8238 - D/R.N.º 06142454

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	80,83333333	7,13	576,57
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	8,08333333	13,87	112,09
TOTAL MAO DE OBRA:					688,65
VALOR SEM ENCARGOS:					688,65
VALOR ENCARGOS (85,20%):					586,74
VALOR COM ENCARGOS:					1.275,39
VALOR BDI (20,00%):					255,08
VALOR COM BDI:					1.530,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		OBRA:	LOCAL:	CLIENTE:
FONTE: SEINFRA 026,1 COM DESONERAÇÃO 85,20% VERSÃO: HORA MES REF. DATA: 18/06/2019 BDI: 20,00%		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORAJUO.	MORAJUO - CE MUNICÍPIO DE MORAJUO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAJUO



Aut



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.		DATA: 18/06/2019	BDI: 20,00%	MES:	REF.:
LOCAL:	MORAÚJO - CE		VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 85,20%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO		SEINFRA:			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30(DIAS)	60(DIAS)	60(DIAS)	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	155.434,53	25,00 38.858,63	25,00 38.858,63	25,00 38.858,64	100,00 155.434,53
		155.434,53	38.858,63	38.858,63	38.858,64	155.434,53
			77.717,26	116.575,89	155.434,53	

fw

Jose Rogério P. de Souza
 José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Esg. Agrônomo
 Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
 Crea - CE 6.236 - 07/A/P.06142354



Deuts
 [Signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.	DATA: 18/06/2019	BDI: 20,00%			
LOCAL:	MORAÚJO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	5,0000
	TOTAL	5,4000
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,4000
R	Riscos	0,5800
	TOTAL	3,9800
Impostos		
I	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	TOTAL	8,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

J.P.P.
José Rogério P. de Souza
Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo
Tecnólogo em Const. Civil Edificações
Crea - CE 6236 - D/R.N.P 06142454

Arato
Ø




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.	DATA: 18/06/2019	BDI: 20,00%
LOCAL:	MORAÚJO - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	HORA: 85,20%	MES:
		REF.: 12/2018	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feridos	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D


 José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo
 Técnico em Const. Civil - Edificações
 Crea - CE 6236 - D/R.M.P 06142454

(Handwritten mark)


 Bate

(Handwritten mark)